

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



អគ្គិសនីកម្ពុជា
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
លេខ ៣៤៩ PC.អក



សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពី


ការបញ្ឈប់គម្រោងដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឈ្នួលពលកម្ម សាងសង់អនុស្ថានីយ ប្រភេទ Modular 115/22KV នៅទីតាំងដីអនុស្ថានីយទួលគោក

- យោង ៖
- សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៣៨៥ PC.អក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ។
 - លិខិតលេខ ៣៣៩ ផយក.១៩ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ របស់នាយកដ្ឋានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងគម្រោងការ ។
 - សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៤៧៨៥ PC.អក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ។

អគ្គិសនីកម្ពុជាសូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់/សហគ្រាស (គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល) ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថា យោងការចាំបាច់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា និងលក្ខខណ្ឌទីតាំងមិនអំណោយផល អគ្គិសនីកម្ពុជា សម្រេចបញ្ឈប់ការដេញថ្លៃលើគម្រោងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឈ្នួលពលកម្មសាងសង់អនុស្ថានីយ ប្រភេទ Modular 115/22KV នៅទីតាំងដីអនុស្ថានីយទួលគោក ដែលបានផ្សព្វផ្សាយលក់សំណើដេញថ្លៃកាលពី ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ និងគ្រោងធ្វើការបើកសំណើដេញថ្លៃនា ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបណ្តាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់/សហគ្រាសទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន ។

ថ្ងៃ ៣០ ខែ កើត ខែ កាសិរា ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩
ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម


ជ័ត សុខនី

- ចម្លងជូន៖
- អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ
 - អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
 - នាយកដ្ឋានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និង គម្រោងការ
 - ឯកសារកាលប្បវត្តិ

Rbt ១