



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



អគ្គិសនីកម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

លេខ : ១៣៨៤ PC.អក

សេចក្តីជូនដំណឹង

ស្តីពី ការពន្យារពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ និងដេញថ្លៃមានកម្រិត ក្នុងគម្រោង
ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ ជំឡើង និងឈ្នួលពលកម្ម ផ្សេងៗ ចំនួន ០៥ គម្រោង

យោង ៖ សេចក្តីសម្រេចលេខ: ៤៩ សសរ ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការ
បិទខ្ទប់កូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ
កូវីដ-១៩ ។

អគ្គិសនីកម្ពុជាសូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស (គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល)
ទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានទិញឯកសារដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងជា
សាធារណៈនិងទទួលឯកសារដេញថ្លៃមានកម្រិត ក្នុងគម្រោងដូចខាងក្រោមឲ្យបានជ្រាបថា ៖

- 1).ការផ្គត់ផ្គង់និងជំឡើង Remote Control DRC-009 Via Smart Phone for Ring Main Unit (RMU) តាមទីតាំងបន្ទប់ភ្លើងចំនួន 17 ទីតាំង នៃទ្វារចរន្តបណ្តាញក្រោមដី 22kV ក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីភ្នំពេញ-ខេត្តកណ្តាល និង Remote Control DRC-004G ចំនួន 44 គ្រឿង នៅតាមទីតាំងរបស់អតិថិជនធុនមធ្យម-ធុនធំ និងសេវាករជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ ជូន នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ (ត្រូវបើកឯកសារដេញថ្លៃ នៅថ្ងៃទី 20-មេសា-2021)។
- 2).ការផ្គត់ផ្គង់សាច់ក្រណាត់ឯកសណ្ឋាន ស្លាកឈ្មោះ និងស្លាកសញ្ញា ជូននិយោជិតកម្មករ នៃ អគ្គិសនីកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ (ភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន ១៥) (ត្រូវបើកឯកសារដេញថ្លៃ នៅថ្ងៃទី 20-មេសា-2021)។
- 3).ការផ្គត់ផ្គង់និងជំឡើងឧបករណ៍ Fault Location System (FLS) លើខ្សែបណ្តាញចែកចាយ 22kV ចំនួន 07 ទ្វារចរន្ត (GS8-F19, GS8-F22, GS6-F10, GSKPS-F3, GS10-F9, GS12-F2 & GS7-F13) ជូន នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ (ត្រូវបើកឯកសារដេញថ្លៃ នៅថ្ងៃទី 27-មេសា-2021)។
- 4).ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ ជូន រោងចក្រអគ្គិសនីខេត្តចំនួន ០៩ (អគ្គិសនី មណ្ឌលគិរី កំពត ស្ទឹងត្រែង រតនគិរី បន្ទាយមានជ័យ ព្រៃវែង តាកែវ បាត់ដំបង និងស្វាយរៀង) នៃ នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម (ត្រូវបើកឯកសារដេញថ្លៃ នៅថ្ងៃទី 27-មេសា-2021)។
- 5).ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឈ្នួលពលកម្មវិនិយោគពង្រីកខ្សែបណ្តាញអាកាស MV 22kV ភ្ជាប់ចេញពីខ្សែបណ្តាញអូសថ្មីមកពី GS7 ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចូលបុរី ប៉េង ហួត (បឹងស្នៅ) ស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ ១ ក្នុងសង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ (ត្រូវបើក ឯកសារដេញថ្លៃមានកំរិត នៅថ្ងៃទី 29-មេសា-2021)។

ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការ បិទខ្ទប់កូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ-១៩ អគ្គិសនីកម្ពុជា ស្នើសុំពន្យារពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ និងដេញថ្លៃមានកម្រិត ក្នុងគម្រោងខាងលើ ទាំងអស់ជាបណ្តោះអាសន្នសិន នឹងរៀបចំជូនដំណឹងសារជាថ្មីទៅតាមសភាពការជាក់ស្តែង ។ *Bel & fa*

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមលោក-លោកស្រី ជ្រាបជាព័ត៌មាន តាមករក្សា ។

ថ្ងៃច័ន្ទ ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ព្រឹក ៧:២៥
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១



ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

[Handwritten signature]

ហង់ ឌុច

បង្គាប់ដល់:

- អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ
- ដើម្បីជូន "ជ្រាប"
- នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
- នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ
- ជូន "ព័ត៌មាន"
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

[Handwritten mark]